

## 澄清函

我公司招标的电控-铜基新材料控制柜体及配件，招标编号：TGJA-WZ-2024165。因技术调整，数量有所变化，但原技术要求无变化。原2024年10月29日上传报价单作废，投标单位按新报价单进行报价（报价单附后）。

特此说明

铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司物资部

2024年10月29日



报价单 (TGJA-WZ-2024165)

序号	物料描述	型号规格	材质	单位	数量	*单价 (元)	*合价 (元)	*税率	*到货 日期	子项	备注
1	控制柜体	800*1800*400 (含铜排、及常规辅材) 具体见招标技术要求		台	14					电控-铜基新材料	
2	总线耦合装置	ICE11-810L-G65L-V1D		个	14					电控-铜基新材料	
3	扩展装置	ICA-16DIO-G58-10		个	42					电控-铜基新材料	
4	保护器装置	GV2ME06C		个	135					电控-铜基新材料	
5	导线	BVR 1mm <sup>2</sup>		米	1500					电控-铜基新材料	
6	导线	BVR 6mm <sup>2</sup>		米	1500					电控-铜基新材料	
7	熔断器	RT28-32X (6A), 含熔芯		只	30					电控-铜基新材料	
8	中间继电器+底座	MY4-GS AC220V		套	30					电控-铜基新材料	
9	扎带	4*200		包	6					电控-铜基新材料	
10	铜接头	JG-16-8, 配黄、绿、红三色绝缘套		只	150					电控-铜基新材料	
11	铜接头	JG-25-8, 配黄、绿、红三色绝缘套		只	150					电控-铜基新材料	
12	铜接头	JG-35-10, 配黄、绿、红三色绝缘套		只	150					电控-铜基新材料	
13	指示灯	ADY16-22DS ACDC 220V (红)		只	30					电控-铜基新材料	
14	指示灯	ADY16-22DS ACDC 220V (绿)		只	30					电控-铜基新材料	
15	指示灯	ADY16-22DS ACDC 220V (黄)		只	30					电控-铜基新材料	

日期: 2024.10.15

16	按钮	LAY39D-11 红		只	60													电控-铜基新材料
17	合计 (总价)																	

**说明**

- 1、带\*号为必填项；
- 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市电控设备厂仓库；
- 3、除签名外要求一律打印，手写无效；
- 4、各报价单位在报价前应仔细阅读报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更；
- 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。
- 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。
- 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件退换货往返费用供方承担。
- 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赞18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；
- 9、合同签订后，按实际交货数量结算，合同签订后，货到验收合格后开票入账次月三月内无息全款支付给供方。

投标人单位 (公章)										法定代表人或授权代理人:		电话:		邮箱:	

